ОТЧЕТ*
о невозможности (нецелесообразности) использования иных способов определения поставщика (исполнителя, подрядчика)

[bookmark: _GoBack]
	Идентификационный код закупки
	_________________________


	Наименование заказчика 
	Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки»


	
	Обоснование

	Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
	Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель)
	В связи с тем, что ООО «Сибаэроинж-Проект» являлись разработчиками проектной документации по объекту «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край», авторский надзор за строительством зданий и сооружений осуществляется организацией-разработчиком проектной документации.
В соответствии с п. 19 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчик может осуществить закупку у единственного поставщика

	Существенные условия контракта

	Объект закупки
	Выполнение авторского надзора по объекту «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» 2 этап.
	

	Цена контракта
	618 580,00 (шестьсот восемнадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек
	Установлена, в соответствии с расчетом стоимости работ (сводный сметный расчет)

	Сроки выполнения работ
	со дня, следующего за заключением контракта
по «15» декабря 2014 года
	Установлены календарным планом работ

	Дата подготовки отчета
	«27» мая 2014 г.



Работник контрактной службы: _________________________(Павинская М.М.)                                                    
(подпись)                                                                                       (расшифровка подписи)








Приложение 
к Отчету о невозможности (нецелесообразности) 
использования иных способов определения 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 


ОБОСНОВАНИЕ
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)

	Основные характеристики объекта закупки
	Наименование объекта закупки: Выполнение авторского надзора по объекту: «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» 2 этап.
Сроки выполнения работ: со дня, следующего за подписанием контракта по «15» декабря 2014 года


	Используемый метод определения цены контракта с обоснованием:
	Проектно-сметный метод в соответствии с ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ


	Расчет цены контракта:

	
В соответствии со сводным сметным расчетом стоимость работ по авторскому надзору в текущих ценах составляет: 164,99 х 3,64 х 1,03 = 618,58 тыс. руб.,
где 3,64 – коэффициент пересчета в текущие цены;
3% - непредвиденные работы и затраты;


	





Работник контрактной службы:  _________________________(Павинская М.М.)
    (подпись)                                                                               (расшифровка подписи)





