Приложение № 2 
к конкурсной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по объекту «Реконструкция аэропорта Мильково, Камчатский край»

	1.
	Наименование объекта
	«Реконструкция аэропорта Мильково, Камчатский край»

	2.
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Камчатский край,              Мильковский  район, с. Мильково.

	3.
	Государственный Заказчик
	Федеральное агентство воздушного транспорта, 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 2

	4.
	Заказчик-застройщик
	ФКП «Аэропорты Камчатки», 

Камчатский край, г. Елизово, ул.Звездная,  д. 1

	5.
	Эксплуатирующая организация
	Аэропорт Мильково, филиал ФКП «Аэропорты Камчатки»

	6.
	Разработчик проектной документации
	Выбирается на конкурсной основе

	7.
	Основание для проектирования
	Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».

	8.
	Источник финансирования
	Федеральный бюджет с объёмом финансирования 1 632, 650 млн. рублей, в т.ч. ПИР

	9.
	Вид строительства
	Реконструкция, 2016-2017 годы

	10.
	Основные показатели объекта проектирования
	Класс аэродрома – «Г». 

Расчётный тип ВС: Ан-140-(100), Ан-24 и его модификации, Ан-26, Ан-26Б-100, Як-40(К) и классом ниже,

вертолеты  Ми-8, Ка-27  (Ка-32) и классом ниже

	11.
	Стадия проектирования
	Проектная документация, 2016 год

	12.
	Особые условия
	1. Реконструкция в условиях действующего аэропорта.

2. Сейсмичность района строительства - 9 баллов.

3. Разработать раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГОЧС) в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1995 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с требованиями «Руководства по проектированию аэропортов местных воздушных линий 1995 г.» п.п. 10.21-10.26 и п.п. 10.32, 10.33 (а также возможность сопряжения с носимыми радиостанциями); и в соответствии с другими действующими нормативными документами РФ.

4. Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности, требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов».

5. Разработать мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

6. В рамках разработки раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» разработать расчётные границы СЗЗ и согласовать в местных органах Роспотребнадзора, получить санитарно-эпидемиологическое заключение.  

7. Получить оценку воздействия на водные биоресурсы при строительстве объекта, согласовать проектные решения в Северо-Восточном территориальном управлении по рыболовству.
8. Генеральный проектировщик разрабатывает:                             - предварительную схему кадастрового плана территории, с указанием границ проектирования;

-схемы расположения земельных участков дополнительного землеотвода на кадастровом плане территории с указанием координат поворотных точек границ (при необходимости);

-материалов для предоставления в местную администрацию, необходимых  для составления ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка) с оказанием инженерного сопровождения в его получении;
-устанавливает собственников и землепользователей земельных участков, расположенных в границах землеотвода, предназначенного под размещение объекта строительства (реконструкции), а также правообладателей объектов капитального строительства (при необходимости) с получением сведений из государственного кадастра недвижимости и единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

-выполнить межевание земельных участков;
-представляет Заказчику предварительный расчет убытков, связанных с изъятием участков землеотвода, расчет затрат на возмещение собственникам земельных участков (землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков) убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков (землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков) (при необходимости).

	13.
	Требования к составу и оформлению проектной документации
	Проектную документацию выполнять в соответствии с постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» и ГОСТ Р21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

Проектную документацию выполнять в соответствии с требованиями: СНиП II-89-80*, СНиП II-7-81*, СНиП 32-03-96, Руководства по проектированию аэропортов местных воздушных линий, Ведомственных норм ВНТП 3-81, ФАП «Требования авиационной безопасности», приказа Минтранса РФ от 25 июля 2007 г. № 104, приказа Минтранса РФ от 08 февраля 2011 г. № 40, приказа Минтранса РФ от 26 августа 1993 г. №ДТ-115 и другими нормативными документами и актами.

	14.
	Выполнение инженерных изысканий
	Выполнить инженерные изыскания в объеме, необходимом для разработки проектной документации и получения положительного заключения органов государственной экспертизы, в том числе инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и иные изыскания.

	15.
	Требования к проведению государственной экспертизы
	Получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» по проектной документации и передать заказчику

	16.
	Объекты проектирования
	При проектировании предусмотреть:

1. Реконструкцию ВПП (верхнее покрытие уточняется проектом); реконструкцию рулёжной дорожки, перрона с местами стоянок ВС, перрона технических стоянок ВС предусмотреть с верхним покрытием из асфальтобетона (уточняется проектом);

2. Реконструкцию (строительство) ВДС и очистных сооружений поверхностных стоков.

3. Установку ССО ОМИ с двух направлений посадки.

4. Строительство служебно-пассажирского здания (СПЗ) (пропускная способность 35 пасс/час), с необходимым комплексом инженерного обеспечения (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжения, канализация, связь);

5. Благоустройство территории;

6. Строительство здания аварийно-спасательной станции с локальной автоматизированной котельной;

7. Полигон СПАСОП;

8. Строительство здания спецавтотранспорта, в том числе: гараж на 10 единиц техники - по 2 единицы техники в каждом боксе, ремонтная база на один бокс, производственные и бытовые помещения служб СТТ и АС;

9. Строительство открытой стоянки для спецтехники на 5 единиц с искусственным покрытием;

10. Упрощённую ЦЗС: ёмкость объёмом 20 м3 для ТС-1 -  из нержавеющей стали, ёмкость объёмом 20 м3 для дизельного топлива. 

11. Предусмотреть блочно-модульную котельную для отопления здания СПЗ, здания спецавтотранспорта. 

12. Реконструкцию патрульной дороги.

13. Реконструкцию ограждения аэродрома. Предусмотреть перенос инженерно-технических средств транспортной безопасности с имеющегося ограждения на новое.

14. Строительство КПП, сблокированного с караульным помещением;

15. Устройство освещения мест стоянки ВС, ТО ВС на МС, перрона, территории упрощённой ЦЗС;

16. Реконструкцию участков РТОП (при необходимости);

17. Установку метеооборудования (при необходимости);

18. Строительство сетей водопровода и канализации в соответствии с ТУ;

19. Очистные сооружения бытовых стоков (при необходимости);

20. Строительство сетей электроснабжения (в соответствии с ТУ), установку новой ДГУ (РП) с резервуаром аварийного запаса топлива, с бытовыми, складскими, ремонтными помещениями;

21. Предусмотреть стационарные электроколонки для ВС на перроне и на местах технических стоянок;

22. Строительство пожарных резервуаров.

	
	Этапы проектирования
	Для принятия Заказчиком решения по выбору возможных вариантов развития аэропорта выполнение работ предусмотреть в III этапа.

I этап разработать в объеме:

- прогноз роста интенсивности движения ВС;

- схему генерального плана развития аэродрома;

- оценку объемов работ и предварительный расчет необходимого финансирования;

- варианты планировок объёмных зданий и сооружений;

- инженерные изыскания.
-согласование I этапа с Заказчиком-застройщиком;
II этап проектирования выполнить по результатам I этапа в объеме положений п.16, включая:

- подготовку материалов по дополнительному землеотводу,  оформление исходно-разрешительной документации;

- подготовку материалов для оформления градостроительного плана земельного участка;

-согласование II этапа с Заказчиком-застройщиком;

На III этапе выполнить:

- подготовку, сдачу и техническое сопровождение проектной документации в органах государственной экспертизы. Получение положительного заключения по проектной документации;

Передачу Заказчику-застройщику в соответствии с заключением государственной экспертизы проектной документации, а также прочей документации согласно заданию на проектирование.

	17.
	Требования к сметной документации
	Сметную документацию разработать в ценах 01.01.2001 г. Локальные сметы составлять по детальным ведомостям объемов работ и спецификациям.

Сводный сметный расчет составить в двух уровнях цен: в базисном уровне цен 2001 г. и в текущем уровне цен (база ТЕР Камчатского края) на момент передачи проектной документации в Главгосэкспертизу.

Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 и других действующих нормативных документов.

При разработке сметной документации:

- составить сводную ведомость объемов работ, сгруппированную по проектируемым объектам (МДС 81-35.2004 п. 4.1);

- предусмотреть в составе сметной документации выделение очерёдности ввода зданий и сооружений в эксплуатацию; 
- выделить ведомость объёмов работ и сметную стоимость установки метеооборудования (при необходимости);
- выделить ведомость объёмов работ и сметную стоимость объектов РТОП (при необходимости);

- включить затраты на проведение пуско-наладочных работ;
-  включить затраты на разбивку осей здания;

- включить затраты за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (в том числе, связанные с технологическим присоединением дополнительных электрических мощностей) при необходимости;

- включить затраты, связанные с применением вахтового метода организации работ на объекте;

- включить затраты на оплату за землю при изъятии земельного участка для строительства (при необходимости);

– включить затраты за возмещение собственникам земельных участков (землепользователям, землевладельцам и арендаторам) убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав (при необходимости);

- включить затраты на перебазирование строительной техники из г. Хабаровска и других регионов (при необходимости);

- включить затраты на проведение экспертизы;

- включить затраты на проведение авторского надзора;

- произвести корректировку стоимости поставляемого оборудования с учётом доставки до места монтажа;

При определении стоимости строительства предусмотреть приоритетное использование местных строительных материалов.

	18.
	Количество документации
	Проектно-сметная документация для сдачи в ФАУ «Главгосэкспертиза России» - 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе.

После прохождения ФАУ «Главгосэкспертиза России» - 6 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе.

	19.
	Требования к предоставлению документации на электронном носителе
	Предоставить:

- текстовые документы в формате *.doc, *.pdf;

- чертежи в формате *.dwg,  *.pdf;

- сметную документацию в формате *.xls.,  *.arp и в формате «Гранд смета».

	20.
	Адрес рассылки
	ФКП «Аэропорты Камчатки», 

684001, Камчатский край, г. Елизово, ул. Звездная, д. 1
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