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на право заключить договор на выполнение комплекса работ по изготовлению технических планов и постановке на  кадастровый учет объекта «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край 1 этап» 

















г. Петропавловск-Камчатский
2014 год







Предмет договора: Выполнение комплекса работ по изготовлению технических планов и постановке на  кадастровый учет объекта «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край 1 этап» 
Место поставки товара: Камчатский край, пгт Палана
Стоимость (цена) Договора – 481 011,19 (четыреста восемьдесят одна тысяча одиннадцать) рублей 19 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации о закупке: не предусмотрено.
Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: не предусмотрено.
Срок, в течение которого Заказчик может отказаться от проведения процедуры закупки – не предусмотрено.

1. [bookmark: _Toc301197556]Установленные Заказчиком требования к качеству, количеству,  техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика: 
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на выполнение комплекса работ по изготовлению технических планов и постановке на  кадастровый учет объекта «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край 1 этап» 

	№ п/п
	Наименование
	Требуемые параметры

	1.
	Местоположение объекта
	Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, аэропорт.

	2.
	Состав объекта
	1. ИВПП размером 1442,98м * 28,13м  с  рулежной  дорожкой  РД-1  размером 78,17м * 14,06м.  
2. Водосточно-дренажная сеть:
- дренажная сеть из беструбчатых дрен длиной 4470м, 
- водоотводная  канава ВК1 длиной 1781м,  
- нагорная канава НК3 длиной 1061,1м, 
- нагорная канава НК4 длиной 789,12м.

	3.
	Содержание работ
	1 этап (подготовительный):
- изучение и анализ имеющихся материалов выполненных землеустроительных и проектных работ (межевое дело, проектная документация);
- анализ имеющихся правоустанавливающих документов на объект.
2 этап (полевой):
техническая инвентаризация объекта: 
- визуальное обследование с целью идентификации объекта паспортизации и относящимися к нему устройствами и сооружениями;
- определение количественных и качественных характеристик объекта с относящимися к нему устройствами и сооружениями, с использованием проектной документации на их возведение.
3 этап (камеральный):
- составление инвентаризационных описей, включающих в себя полное наименование объекта, его назначение, основные технико-экономические и эксплуатационные показатели, сведения о владельце и пользователе;
- подготовка документов на осуществление кадастрового учета объекта, постановка на государственный кадастровый учет, получение выписки из государственного кадастра недвижимости;
- организация контроля полноты и качества выполнения работ;
- сдача отчетной технической документации в соответствии с требованиями Заказчика, кадастровых паспортов объектов инвентаризации, содержащих информацию в объеме, необходимом для регистрации права оперативного управления объектом.

	4.
	Перечень отчетных материалов 
	По окончанию работ Исполнитель формирует и передает Заказчику:
1. Технический план объекта «ИВПП  с  рулежной  дорожкой       РД-1»  - 1 экземпляр;
2.  Технический план объекта «Водосточно-дренажная сеть»           - 1 экземпляр;
3.  Кадастровый паспорт объекта «ИВПП  с  рулежной  дорожкой  РД-1»  - 1 экземпляр;
4.  Кадастровый паспорт объекта «Водосточно-дренажная сеть»    - 1 экземпляр.

	5.
	Требования   к качеству работ
	В соответствии с установленными нормами законодательства РФ.

	7.
	Сроки предоставления отчетных материалов
	Окончание работ  -  25 ноября 2014 года

	8.
	Исходные данные
	1. Проектная документация объекта «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» 1 этап.
2. Кадастровая выписка о земельном участке № 184 от 12.07.2013 
3. Кадастровая выписка о земельном участке № 327 от 12.07.2013
4. Кадастровая выписка о земельном участке № 328 от 12.07.2013
5. Кадастровая выписка о земельном участке № 330 от 12.07.2013
6. Кадастровая выписка о земельном участке № 331 от 12.07.2013
7. Свидетельство 41 АВ 120796  о государственной регистрации права земельного участка № 184.
8. Свидетельство 41 АВ 143205  о государственной регистрации права земельного участка № 327.
9. Свидетельство 41 АВ 143207  о государственной регистрации права земельного участка № 330.
10. Свидетельство 41 АВ 143206  о государственной регистрации права земельного участка № 331.




2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: не установлены.
3. Форма, сроки и порядок оплаты:
Заказчик в течение 15-ти дней со дня получения счета, перечисляет на расчетный счет Поставщика предоплату в размере 100% от цены указанной в счете на оплату.
4. Порядок формирования цены договора:
Стоимость (цена) договора включает в себя все затраты (расходы) Поставщика, связанные с исполнением договора.
5. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: не предусмотрено.
6. Требования к участникам закупки:
- участники должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- участник (юридическое лицо) не должен находиться в процессе ликвидации;
- участник (юридическое лицо) не должен находиться в процессе банкротства;
- деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- участник не должен иметь задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до дня заключения договора;
- копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий полномочия физического лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника закупки (удостоверенная надлежащим образом копия решения о назначении физического лица на должность единоличного исполнительного органа юридического лица), в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки;
7. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: не предусмотрено.
8. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:не предусмотрено.
9. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не предусмотрено.
10. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не предусмотрено.
11. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком: требование обеспечения заявки на участие в закупке не предусмотрено.
12. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком: требование обеспечения исполнения договора не предусмотрено.
13. Сведения о проведении предварительного квалификационного отбора: не предусмотрено.
14. Сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения: не предусмотрено.
15. Срок, в течение которого Заказчик вправе отказаться от проведения процедуры закупки: не предусмотрено.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор  №_________

г. Петропавловск-Камчатский						«___»___________ 2014 года

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки» (ФКП «Аэропорты Камчатки»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Журавлёва Александра Юрьевича, действующего на основании Устава и __________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик в установленный Договором срок принимает на себя обязательства на выполнение комплекса работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объекта «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край 1 этап» (далее по тексту – работы) согласно Технического задания (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью Договора, а Заказчик принять выполненные работы и оплатить в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

[bookmark: Par13]2. Цена Договора

2.1. Цена Договора включает общую стоимость всех работ, оплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению соответствующих работ по Договору.
2.2. Цена Договора составляет ____________________________________________. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором объема работ и иных условий исполнения Договора. 
2.3. Оплата выполняемых работ производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ и получения счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
2.4. Цена Договора определяется на весь срок исполнения Договора, а также может изменяться в следующих случаях:
2.4.1. Снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема, качества работ и иных условий Договора;
[bookmark: sub_95112][bookmark: sub_9512]2.4.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объемов работы стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. 

3. Сроки и порядок выполнения работ

[bookmark: Par33]3.1. Срок выполнения работ: 
- начало выполнения работ: не позднее 5-ти дней со дня подписания Договора
- окончание выполнения работ: не позднее 25 декабря 2014 года.
[bookmark: Par38]3.2. Выполняемые Подрядчиком работы по Договору должны соответствовать Федеральному закону №221-ФЗ от 24.07.2007 года «О государственном кадастре недвижимости», и требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 23.11.2011 № 693 «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке», в строгом соответствии с формой и Требованиями к его подготовке, утвержденными Приказом Министерства экономического развития РФ от 24 ноября 2008 года № 412. 
3.2.1. При предоставлении услуг по Договору Подрядчик руководствуется требованиями: 
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2010 г. № 403 «Об утверждении формы технического плана здания и требований к его подготовке»; 
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.11.2011 г. № 693 «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке»; 
- Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 831 «Об утверждении форм кадастровых паспортов здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка, кадастровых выписок о земельном участке, о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства и кадастрового плана территории»;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ           (с изменениями и дополнениями), а также с другими действующими нормами и правилами в Российской Федерации.

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

4.1. Выполнение работ по Договору подтверждается подписанием Сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.
4.2. По окончанию выполнения работ Подрядчик формирует и передает Заказчику:
1. Технический план объекта «ИВПП с рулежной дорожкой РД - 1» - 1 экземпляр;
2. Технический план объекта «Водосточно-дренажная сеть» - 1 экземпляр;
3. Кадастровый паспорт объекта «ИВПП с рулежной дорожкой РД-1» - 1 экземпляр;
4.3. Заказчик обязан их рассмотреть и при отсутствии мотивированного отказа подписать акт сдачи-приемки выполненных работ и один экземпляр вернуть Подрядчику.
4.4. Подрядчик гарантирует в случае получения официальных замечаний органа осуществляющего кадастровый учет в соответствии со ст. 723 ГК РФ в течение 5 рабочих дней устранить указанные замечания.

5. Особые условия

5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с техническим заданием и Договором.
5.1.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
5.1.4. Потребовать предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих наличие аккредитации организации на осуществление технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства, а также наличие лицензии на осуществление геодезической деятельности для осуществления работ, обозначенных в приложении № 1 к Договору.
5.1.5. Провести экспертизу оказанных Подрядчиком работ в части соответствия условиям Договора. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. По решению Заказчика для приемки результатов исполнения Договора может создаваться приемочная комиссия.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
5.2.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в Договоре.
5.3. Подрядчик в праве:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ  в соответствии с Договором.
5.3.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Договору.
5.4. Подрядчик обязан:
- выполнить работы указанные в пункте 1.1. Договора в срок до 15 декабря 2014 года;
- выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными;
- согласовать с Заказчиком результаты выполненных работ;
- передать Заказчику результат выполненных работ по Договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере, одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком. 
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.6. Применение неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств и устранения выявленных недостатков.

7. Порядок расторжения Договора

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме. 
7.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Договор может быть изменен по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором объемы работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором объем выполняемой работы, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Договора пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренных Договором объема работ, стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы. 
7.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Договором, переходят к новому Заказчику.
7.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с настоящим Договором и гражданским законодательством.
7.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.7. Решение Заказчика, решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора оформляется, направляется другой стороне и вступает в силу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. Договора, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе требовать расторжения Договора без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

9. Порядок урегулирования споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
9.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижение взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Камчатского края.

10. Срок действия, порядок изменения Договора

10.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 15 декабря 2014 г., а в части финансовых и гарантийных обязательств до полного их исполнения.
10.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место при исполнении условий Договора.

11. Прочие условия

11.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
11.2. Все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон


	«Заказчик»
	«Подрядчик»

	ФКП «Аэропорты Камчатки»
Юридический адрес: 684005, Камчатский кр., г. Елизово, ул. Звездная, д. 1
Почтовый адрес: 684001, Камчатский кр., 
г. Елизово, а/я 1
Р/счет: 40502810000000005381
Банк: ОАО  «Камчаткомагропромбанк»
БИК: 043002711
К/счет: 30101810300000000711
ИНН: 4105038601
КПП: 410501001



Генеральный директор
ФКП «Аэропорты Камчатки»

________________ А.Ю. Журавлёв

	

	
	



Приложение № 1 
к Договору
от _______ 2014 г. №_____



	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	на выполнение комплекса работ по изготовлению технических планов и постановке на  кадастровый учет объекта «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край 1 этап»

	№ п/п
	Наименование
	Требуемые параметры

	1.
	Местоположение объекта
	Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана, аэропорт.

	2.
	Состав объекта
	3. ИВПП размером 1442,98м * 28,13м  с  рулежной  дорожкой  РД-1  размером 78,17м * 14,06м.  
4. Водосточно-дренажная сеть:
- дренажная сеть из беструбчатых дрен длиной 4470м, 
- водоотводная  канава ВК1 длиной 1781м,  
- нагорная канава НК3 длиной 1061,1м, 
- нагорная канава НК4 длиной 789,12м.

	3.
	Содержание работ
	1 этап (подготовительный):
- изучение и анализ имеющихся материалов выполненных землеустроительных и проектных работ (межевое дело, проектная документация);
- анализ имеющихся правоустанавливающих документов на объект.
2 этап (полевой):
техническая инвентаризация объекта: 
- визуальное обследование с целью идентификации объекта паспортизации и относящимися к нему устройствами и сооружениями;
- определение количественных и качественных характеристик объекта с относящимися к нему устройствами и сооружениями, с использованием проектной документации на их возведение.
3 этап (камеральный):
- составление инвентаризационных описей, включающих в себя полное наименование объекта, его назначение, основные технико-экономические и эксплуатационные показатели, сведения о владельце и пользователе;
- подготовка документов на осуществление кадастрового учета объекта, постановка на государственный кадастровый учет, получение выписки из государственного кадастра недвижимости;
- организация контроля полноты и качества выполнения работ;
- сдача отчетной технической документации в соответствии с требованиями Заказчика, кадастровых паспортов объектов инвентаризации, содержащих информацию в объеме, необходимом для регистрации права оперативного управления объектом.

	4.
	Перечень отчетных материалов 
	По окончанию работ Исполнитель формирует и передает Заказчику:
1. Технический план объекта «ИВПП  с  рулежной  дорожкой       РД-1»  - 1 экземпляр;
2.  Технический план объекта «Водосточно-дренажная сеть»           - 1 экземпляр;
3.  Кадастровый паспорт объекта «ИВПП  с  рулежной  дорожкой  РД-1»  - 1 экземпляр;
4.  Кадастровый паспорт объекта «Водосточно-дренажная сеть»    - 1 экземпляр.

	5.
	Требования   к качеству работ
	В соответствии с установленными нормами законодательства РФ.

	7.
	Сроки предоставления отчетных материалов
	Окончание работ  -  25 ноября 2014 года

	8.
	Исходные данные
	11. Проектная документация объекта «Строительство ВПП пос. Палана, Камчатский край» 1 этап.
12. Кадастровая выписка о земельном участке № 184 от 12.07.2013 
13. Кадастровая выписка о земельном участке № 327 от 12.07.2013
14. Кадастровая выписка о земельном участке № 328 от 12.07.2013
15. Кадастровая выписка о земельном участке № 330 от 12.07.2013
16. Кадастровая выписка о земельном участке № 331 от 12.07.2013
17. Свидетельство 41 АВ 120796  о государственной регистрации права земельного участка № 184.
18. Свидетельство 41 АВ 143205  о государственной регистрации права земельного участка № 327.
19. Свидетельство 41 АВ 143207  о государственной регистрации права земельного участка № 330.
20. Свидетельство 41 АВ 143206  о государственной регистрации права земельного участка № 331.




«Заказчик»									«Подрядчик»
