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 к конкурсной документации
Государственный контракт №

г. Петропавловск-Камчатский                                                      «___» _____________ 2016 г.

Федеральное агентство воздушного транспорта, от имени Российской Федерации,
именуемое в дальнейшем «Государственный заказчик», в лице Генерального директора Федерального казенного предприятия «Аэропорты Камчатки» Журавлёва Александра Юрьевича, действующего на основании соглашения о передаче полномочии от  18 апреля 2014 № с-89-14, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№_ 	. выдано	). в лице	, действующего на Основании  ___, именуемые в дальнейшем Стороны.
в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-Ф3 «О федеральном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о федеральной контрактной системе), руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы», постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 13 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации за счет средств федерального бюджета», соглашением о передаче полномочий от  18 апреля 2014 № с-89-14, а также протоколом заседания Единой комиссии от 	 2016 года №   (Приложение № 3 к Контракту), заключили настоящий Государственный  контракт (Извещение о проведении открытого конкурса  от ___	г.) (далее - Контракт) о нижеследующем:
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Употребляемые в настоящем Контракте термины означают следующее: 
«Бюджетные инвестиции» - бюджетные средства, направляемые в Объект, включенный в федеральную адресную инвестиционную программу и находящийся в государственной собственности Российской Федерации, закрепленный за Государственным заказчиком.
«Контракт» - настоящий Государственный контракт, заключенный Государственным заказчиком и Исполнителем, со всеми Приложениями и Дополнительными соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью.
«Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами и вступивший в силу документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Контракт, и составляющий неотъемлемую часть Контракта.
«Здания / Сооружения» - здания, сооружения, инженерные коммуникации, входящие в состав Объекта, подлежащие строительству или реконструкции согласно разработанной Исполнителем Проектной документации, в том числе искусственные покрытия взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, перронов, ограждение аэропорта, внутриаэродромные дороги, патрульные дороги и др.
«Объект» - Строительство аэропорта Тиличики, Камчатский край.
«Проектная документация» - документация, содержащая текстовые и графические проектные документы, определяющие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений Заданию на проектирование (Приложение №1) требованиям законодательства Российской Федерации и достаточен для разработки Рабочей документации.
«Третьи лица» - юридические и физические лица, не связанные обязательствами по Контракту.
«Этап Работ» - вид Работ, предусмотренный в Приложении № 2 к Контракту, завершенный путем подготовки и предоставления Исполнителем документов, относящихся к Документации, наличие которых обусловлено Заданием на проектирование к настоящему Контракту.
«Инженерные изыскания» - (инженерно-геологические; инженерно-геодезические; инженерно-экологические; инженерно-гидрометеорологические изыскания; обследование несущих строительных конструкций) для подготовки проектной документации – работы которые выполняются в целях получения:  материалов о природных условиях территории, на которой будет осуществляться строительство объекта, и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, о прогнозе их изменения, необходимых для разработки решений относительно такой территории; материалов, необходимых для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений в отношении этих зданий, строений, сооружений, проектирования инженерной защиты таких объектов, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, объектов капитального строительства; материалов, необходимых для проведения расчетов оснований, фундаментов и конструкций зданий, строений, сооружений, их инженерной защиты, разработки решений о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или утверждении.
«Результаты инженерных изысканий» - документы о выполненных инженерных изысканиях, содержащие материалы в текстовой форме и в виде схем и отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство объекта, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства.
 
Статья 1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с Контрактом Государственный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по Объекту: «Строительство аэропорта Тиличики, Камчатский край», а также получить на разработанную документацию положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее - Работы).
1.2. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с Заданием на проектирование, именуемым в дальнейшем - Задание (Приложение № 1 к Контракту). Работы должны соответствовать требованиям  Федеральных норм и правил, государственными стандартами, строительными нормами и правилами, в том числе:
-   Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ;
-   Закон о техническом регулировании №184-ФЗ;
-   Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ; 
- СНиП 11-02-96#S «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;
- ГОСТ Р 8.645-2008 «Метрологическое обеспечение работ по геологическому изучению, использованию и охране недр в Российской Федерации»;
-  СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
-   ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования»;
·   СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 
-   СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
-   СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 
·   СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства»; 
·   СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
·   РБ-046-08 «Мониторинг метеорологических и аэрологических условий в районах размещения объектов использования атомной энергии»; 
-   НП 051-04 «Требования к отчету по обоснованию безопасности».
- РБ-06-98 «Определение исходных сейсмических колебаний грунтов для проектных основ»
- РСН 60-86 «Инженерные изыскания для строительства, сейсмическое микрорайонирование, Нормы производства работ»
- СП 14.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП II-7-81). «Строительство в сейсмических районах»
 Разрабатываемая Проектная документация должна соответствовать Положению «О составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию», утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 
Проектная документация должна так же соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст).
1.3. Исполнитель передает Государственному заказчику предусмотренные Заданием результаты выполненных Работ (далее - Документация) для их дальнейшего использования при организации и проведении конкурса в целях размещения заказа на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту, в том числе для разработки Технического задания на конкурс, а также для использования при разработке рабочей документации. Результатом Работ является разработанная проектная документация, получившая положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».
1.4. Государственный заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения Работ, вытекающих из настоящего Контракта, принять их в порядке, предусмотренном Контрактом, и оплатить их при условии надлежащего выполнения, получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России», и доведения лимитов бюджетных обязательств.
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2.1.1. Своевременно и должным образом выполняет принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Контракта.
2.1.2. Предоставляет Государственному заказчику Документацию в сроки, предусмотренные Контрактом и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к  Контракту).
2.1.3. В рамках Контракта выполняет указания Государственного заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Документацию, если они не противоречат условиям Контракта, действующему законодательству Российской Федерации и требованиям ИКАО в установленные Государственным заказчиком сроки.
Исполнитель не вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Задание и/или менять проектные решения, предусмотренные Заданием.
2.1.4. Исполнитель согласовывает с Государственным заказчиком все проектные (технические и технологические) решения и сметы до представления Документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России», а в случае получения отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по представленной Документации - предварительно согласовывает с Государственным заказчиком корректировку Документации.
2.1.5. Исполнитель своими силами и за свой счет осуществляет согласование Документации с ФАУ «Главгосэкспертиза России», защищает содержащиеся в Документации проектные решения и сметы и, при необходимости, устраняет несоответствия в документации.
2.1.6. В соответствии с п. 1.4 Контракта и в силу особенности подачи заявления и приема ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации (п.2 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145), Государственный заказчик, на условиях представленных ФАУ «Главгосэкспертиза России», обеспечивает от своего имени или от имени привлекаемого им лица заключение договоров на проведение государственной экспертизы проектной документации с возмещением расходов за счет Исполнителя.
2.1.7. При необходимости проведения экологической экспертизы Документации, Исполнитель совместно с Государственным заказчиком осуществляет взаимодействие с органом, в компетенцию которого входит проведение экологической экспертизы, представляет ему необходимые пояснения и документы.
2.1.8. В случае получения Исполнителем отрицательного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и/или экологической экспертизы по представленной Документации Исполнитель обязан за свой счет выполнить корректировку Документации в разумные сроки, установленные Государственным заказчиком.
2.1.9. В случае обнаружения недостатков в Документации Исполнитель, по требованию Государственного заказчика в разумный срок, установленный Государственным заказчиком, и за свой счет устраняет недостатки Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства/реконструкции Зданий / Сооружений, предусмотренных Документацией, а также в процессе эксплуатации Зданий / Сооружений, созданных на основе Документации и данных инженерных изысканий.
2.1.10. Выполняет предусмотренные Контрактом Работы в сроки, установленные в Графике выполнения работ.
2.1.11. Исполнитель не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента получения запроса Государственного заказчика, предоставляет информацию, относящуюся к предмету Контракта.
2.1.12. Назначает в трехдневный срок с момента заключения Контракта представителей Исполнителя, ответственных за выполнение Работ по Контракту, официально известив об этом Государственного заказчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий и подтверждающих документов.
2.1.13. Только после получения Государственным заказчиком письменного уведомления Исполнитель вправе привлекать указанного в письме Соисполнителя для выполнения отдельных видов работ по Контракту Соисполнителей, имеющих свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, Сторонами устанавливается следующий порядок привлечения соисполнителей.
Исполнитель направляет Государственному заказчику уведомление с приложением Уставной документации на Соисполнителя и иных документов, установленных законодательством Российской Федерации и подтверждающих возможность выполнения работ по предмету Контракта Соисполнителем. Перечень информации, представляемой Исполнителем:
· Анкетные данные (включая информацию об учредителях (акционерах);
· информация о составе и объемах работ, на которые планируется привлечь Соисполнителя;
· информация о наличии лицензий (сертификатов, разрешений, и т.д.), необходимых для выполнения работ (нотариально заверенные копии);
· информация о предшествующем опыте работы за последние 2 (Два) года;
· сведения о штатной численности и квалификации персонала;
· является ли организация субъектом малого бизнеса;
· сведения о наличии иностранной рабочей силы, привлекаемой субподрядной организацией, и информация о прохождении ей миграционного учета в ФМС РФ;
· информация об отсутствии сведений о Соисполнителе в перечне недобросовестных поставщиков по государственным контрактам.
В случае выявления Государственным заказчиком недостоверности представленных данных, а также выявления существенных недостатков в качестве выполнения работ Соисполнителя Государственный заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязан отстранить (заменить) Соисполнителя в соответствии с условиями Контракта.
Исполнитель обязан предоставлять Государственному заказчику информацию обо всех Соисполнителях, заключивших с ним договор в течение 10 (Десяти) дней после заключения такого договора.
Исполнитель несет перед Государственным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителями, а также риск причинения последним убытков во время выполнения работ по Контракту.
2.1.14. Не позднее следующего рабочего дня уведомить Государственного заказчика о следующих обстоятельствах:
· возбуждение арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве) Исполнителя;
· принятие решения о ликвидации или реорганизации Исполнителя;
· принятие уполномоченным органом решения о прекращении членства в саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
· изменение фирменного наименования или места нахождения, или платежных реквизитов Исполнителя;
· арест имущества Исполнителя;
· приостановление операций по счетам Исполнителя;
· другие обстоятельства, способные повлиять на надлежащее исполнение Исполнителем принятых на себя обязательств по Контракту.
В случае возбуждения арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве) Исполнителя или принятие решения о ликвидации или реорганизации Исполнителя Государственный заказчик вправе потребовать досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту.
2.1.15, Работы по Контракту считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом с момента их приемки Государственным заказчиком.
Обязательства Исполнителя по Контракту считаются надлежащим образом исполненными после получения на Документацию положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» и предоставления Государственному заказчику Документации, откорректированной в соответствии с указанным заключением.
2.1.16. В случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта Исполнитель обязан в течение 10 (Десяти) дней с даты получения уведомления возвратить уплаченный неотработанный аванс.
2.1.17. Исполнитель обязуется надлежащим образом исполнить все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.
2.1.18. Исполнитель обязан привлечь к исполнению Контракта соисполнителей, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 20 % от цены Контракта.
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2.2.1. В целях выполнения Работ оказывает содействие специалистам Исполнителя необходимый доступ в зону (аэропорта) аэродрома.
2.2.2. Осуществляет целевое и эффективное использование выделенных бюджетных инвестиций.
2.2.3. Назначает в трехдневный срок, с момента подписания Сторонами  Контракта, представителей Государственного заказчика, ответственных за ход Работ по Контракту, официально известив об этом Исполнителя в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
2.2.4. При надлежащем выполнении обязательств Исполнителя принимает выполненные Работы и оплачивает их в порядке, предусмотренном Контрактом.
2.2.5. Обеспечивает заключение договоров на проведение государственной экспертизы проектной документации.
2.2.6. Государственный заказчик или привлеченное им лицо передает Исполнителю копии договоров на проведение государственной экспертизы, заключенные в соответствии с п. 1.4, 2.1.6 Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после их заключения, а также счет на оплату аванса, в случае если выплата аванса предусмотрена.
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Статья 3. Цена Контракта и порядок оплаты
3.1. Цена Контракта определена в соответствии с протоколом Единой комиссии от  2016	 года № 	 и составляет 	 (		) рублей	копеек, в том числе НДС 18% 	рублей	копеек.
Цена Контракта является твердой, достаточной для возмещения всех возможных убытков и расходов Исполнителя, в том числе расходов на оплату услуг ФАУ «Главгосэкспертиза России», которые могут возникнуть в целях и в связи с исполнением Контракта, и может изменяться только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерацией.
3.2. По Контракту предусмотрен авансовый платеж в размере 30 %  от цены Контракта, что составляет	, в том числе НДС 18%.
При этом сумма выплаченного Исполнителю аванса засчитывается в счет оплаты выполненных Работ по первому этапу.
3.3. Государственный заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет Исполнителя при условии доведения до Государственного заказчика бюджетных инвестиций в Объект в следующем порядке:
- аванс в размере, указанном в п. 3.2. Контракта, в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта и предоставления Исполнителем счета на оплату аванса;
- оплата по Контракту производится по факту выполненных Работ, с учетом ранее выплаченного аванса, на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) и получения от Исполнителя счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.
3.4. Документом, являющимся основанием для оплаты выполненных Работ (этапа Работ) и подтверждающим выполнение Работ (этапа Работ) Исполнителем, является Акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ), подписанный уполномоченными на то представителями Государственного заказчика и Исполнителя.
3.5. Государственный заказчик в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем по накладной Документации и иных необходимых отчетных документов, Акта сдачи- приемки выполненных Работ (этапа Работ) и иных первичных документов, подтверждающих целевое использование выделенных средств, а также соответствующих счетов и счетов-фактур рассматривает, подписывает их и осуществляет оплату фактически выполненных Работ (этапа Работ), с учетом положений статьи 6 Контракта, либо направляет Исполнителю мотивированный отказ.
3.6. Обязательства Государственного заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Государственного заказчика.
3.7. Оплата услуг ФАУ «Главгосэкспертиза России» осуществляется Исполнителем на основании выставленных Государственным заказчиком счетов, с последующим оформлением по результатам выполненных работ счетов-фактур и актов оказанных услуг, в сроки, установленные договорами на проведение государственной экспертизы проектной документации.
3.8.1. Услуги, оказываемые ФАУ «Главгосэкспертиза России», не являются расходами Государственного заказчика.
3.8. Цена Контракта может изменяться в следующих случаях:
3.9.1. Снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема, качества работ и иных условий Контракта возможно по соглашению сторон.
3.9.2. Увеличение или уменьшение предусмотренных Контрактом объема Работ не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально измененному объему Работ, исходя из установленной в Контракте цены Работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
3.9.3. В иных случаях, установленных Законом о федеральной контрактной системе.
3.10. Исполнитель ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Государственного заказчика подписанный со своей стороны акт сверки взаиморасчетов на оформление.
Государственный заказчик и Исполнитель также проводят сверку взаиморасчетов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов по завершении финансового года и после окончания выполнения Работ в целом по Контракту, а также в случае досрочного расторжения Контракта.
3.11. Обязательства по оплате Работ, принимаемые Государственным заказчиком в рамках Контракта, ограничиваются средствами федерального бюджета, предусмотренными по Объекту в утвержденной Правительством Российской Федерации федеральной адресной инвестиционной программе на соответствующий год, и доведенными Государственному заказчику лимитами бюджетных обязательств.
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Статья 4. Обеспечение Контракта
4.1. В целях обеспечения обязательств Исполнителя по выполнению работ, предусмотренных Контрактом, Исполнитель до заключения Контракта обязан предоставить в пользу Государственного заказчика в размере обеспечения исполнения Контракта безотзывную банковскую гарантию, выданную банком (далее по тексту - «Банковская гарантия»), включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков или внести денежные средства на указанный Государственным заказчиком счет.
Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно.
Размер обеспечения исполнения обязательств Исполнителя составляет 
(	) рублей 	 копеек.
Обеспечение исполнения обязательств Исполнителя должно действовать с даты подписания Контракта и превышать срок исполнения обязательств Исполнителя по выполнению работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней.
4.2. Банковская гарантия должна обеспечивать исполнение Исполнителем всех обязательств по Контракту, в том числе по возврату авансового платежа, уплате неустоек (пени, штрафов), предусмотренных Контрактом.
4.3. Банковская гарантия подлежит предварительному согласованию с Государственным заказчиком и должна содержать:
· сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику;
· обязательства Исполнителя, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
· обязанность банка уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0.1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
· условие, согласно которому исполнением обязательств банка по банковской гарантии считаются исполненными с момента поступления денежных сумм на счет Государственного заказчика;
· срок действия банковской гарантии;
· условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета Банка, если Банком в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
· указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по выданной им соответствующей Банковской гарантии.
4.4. В Банковской гарантии должно быть указано, что одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) Государственный заказчик направляет гаранту следующие документы:
платежное поручение, подтверждающее перечисление Государственным заказчиком аванса, с отметкой банка об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по возврату аванса);
документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
4.5. Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения требования платежа при соблюдении указанных в Банковской гарантии условий.
4.6. Форма требования по банковской гарантии установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 08 11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.7. Внесение денежных средств в качестве обеспечения Исполнителем обязательств по Контракту, в случае избрания Исполнителем данного вида обеспечения, производится путем перечисления денежных средств на счет Государственного заказчика в размере, установленном п.4.1 Контракта.
4.8. Обеспечение в виде внесения денежных средств считается предоставленным с момента зачисления средств в надлежащей сумме по следующим реквизитам:
Управление федерального казначейства по Камчатского краю
ГРКЦ ГУ Банка России по Камчатскому краю, г. Петропавловск-Камчатский
КПП 771401001, ИНН 7714549744, БИК 043002001, Р/сч. № 40302810400001000001,
Лицевой счет УФК по Камчатскому краю 05381001070
Государственный заказчик возвращает Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя после истечения срока действия Обеспечения исполнения обязательств Исполнителя, указанного в п. 4.1 Контракта. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.
4.9. Риски, связанные с утратой обеспечения обязательств по Контракту или его недействительностью, несет Исполнитель.
4.10. Исключение Банка из перечня банков, предусмотренного статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, является основанием для применения Исполнителем положений, установленных п. 4.11 Контракта.
4.11. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, прекратило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в день, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на условиях, которые указаны в настоящем разделе Контракта.
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Статья 5. Сроки и порядок сдачи и приемки работ
5.1. Сдача Работ Исполнителем производится путем передачи Государственному заказчику  Документации в соответствии с Заданием в сроки, установленные Графиком выполнения Работ (Приложение № 2 к Контракту).
Начальный и конечный сроки выполнения Работ по Контракту определяются Графиком выполнения работ.
Исполнитель обязан не позднее последнего дня срока выполнения этапа Работ, предусмотренного в Графике выполнения Работ, передать Государственному заказчику результаты Работ, предоставив ему Документацию в составе, соответствующем Заданию. Все результаты Работ по Контракту разрабатываются и представляются Государственному заказчику в виде законченных и полностью оформленных документов.
5.2. В целях надлежащего выполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик по запросу Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней предоставляет необходимые пояснения к Заданию.
5.3. В соответствии с Графиком выполнения Работ Исполнитель передает Государственному заказчику  Документацию в сопровождении Акта сдачи-приемки выполненного этапа Работ, составленного  в 4 (четырех) экземплярах.
5.4. Одновременно с Актом сдачи-приемки работ, Исполнитель передает Государственному заказчику по накладной полный комплект документов (отчеты по инженерным изысканиям, полный состав проектной документации в количестве 6 (шести) оригинальных экземпляров на бумажном носителе и 2 (два) экземпляр на CD - диске (ках) в электронном виде  (описательная часть в формате Microsoft Office Word 2003, графическая часть, разработанная в среде AutoCAD не ниже 2000 г. - в формате 2004, формате dwg и pdf, с приложением к техническим отчетам по инженерным изысканиям, сметных расчетов, выполненных в соответствии с действующими нормативными документами в области сметного нормирования), сметная документация, разработанная в сметной программе «Гранд-смета» в виде таблиц, открытых для расчетов). 
5.4.1. Дата подписания накладной Государственным заказчиком  (в случае передачи результатов Работ нарочным), либо дата вручения результатов Работ Государственному заказчику, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления результатов Работ по почте), подтверждает получение Государственным заказчиком разработанной Исполнителем Проектной документации и отчеты инженерных изысканий на рассмотрение.
Расхождений положений документации, переданной на бумажном носителе, и положений в электронном виде не допускаются.
Государственный заказчик, получив указанные документы, обязан:
- рассмотреть их в течение 20 (Двадцать) рабочих дней; 
- провести экспертизу собственными силами для проверки предоставленных Исполнителем результатов Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. 
По результатам рассмотрения представленных документов с учетом Заключения по результатам экспертизы выполненных Работ, предусмотренных Контрактом:
5.4.2. принять результат выполненных Работ путем подписания Акта сдачи-приемки выполненного этапа Работ, 
5.4.3. либо направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненного этапа Работ.
Отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненного этапа Работ направляется Исполнителю по почте заказным письмом или путем вручения соответствующего уведомления Исполнителю или его уполномоченному представителю под роспись. 
В случае отказа Государственного заказчика от приемки выполненного этапа Работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения (акт доработки).
5.4.4. На основании подписанного Сторонами акта доработки Исполнитель обязан откорректировать Документацию и представить ее Государственному заказчику  к приемке по накладной.
Приемка выполненного этапа Работ после доработок осуществляется  в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приемки выполненного этапа Работ.
5.5. Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Исполнитель обязан приостановить Работы, поставив об этом в известность Государственного заказчика   немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Государственным заказчиком уведомления о приостановлении Работ.
5.6. Государственный заказчик, обнаружив после приемки работ отступлений в них условий контракта или иные недостатки, которые не могли быть устранены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем в течение 10 рабочих дней со дня их обнаружения.
5.7. Нарушение Исполнителем сроков выполнения этапов Работ, предусмотренных Контрактом, включая Дополнительные соглашения, является существенным нарушением Контракта и является основанием для начисления и взыскания неустойки.
5.8. Государственный заказчик приобретает исключительные права  на созданную Документацию после подписания Акта сдачи-приемки выполненного этапа Работ. 
5.9. Государственный заказчик вправе использовать Документацию либо разрешать ее использование третьим лицам, заключать любые сделки, в том числе связанные с реализацией, переработкой, корректировкой Документации, разработанной Исполнителем в соответствии с Контрактом.
5.10. Исполнитель не имеет права передавать результаты выполненных Работ третьим лицам без предварительного письменного согласия Государственного заказчика. 
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6.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель по требованию Государственного заказчика выплачивает последнему штраф в размере __% цены Контракта в сумме 	 (	) рублей 	 копеек
(* Примечание: сумма штрафа, определяется в следующем порядке:
а)	10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б)	5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в)	1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г)	0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей),
в том числе при нарушении следующих обязательств, предусмотренных Контрактом:
6.2.1. в случае, если Исполнитель не устранил недостатки Документации в установленный Контрактом или требованием Государственного заказчика срок, включая, но не ограничиваясь недостатками, которые указаны ФАУ «Главгосэкспертиза России» в отрицательном заключении к Проектной документации;
6.2.2. в случае прекращения Работ но причине окончания у Исполнителя допуска к работам, выполняемым по Контракту и/или членства в саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
6.2.3. в случае непредоставления (несвоевременного предоставления) обеспечения исполнения обязательств Исполнителем;
6.2.4. за невыполнение обязанностей, установленных п. 2.1.13 Контракта;
6.2.5. за неисполнение обязанности о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей, из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая па основании документа результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; С - размер ставки).
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Размер ставки определяется но формуле	(где Сцб- размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К., равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К., равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
Оплата Исполнителем штрафных санкций осуществляется по следующим банковским реквизитам Государственного заказчика: 
	Получатель - Межрегиональное операционное УФК (Федеральное агентство воздушного транспорта, л/сч. 04951001070)
	ИНН 7714549744, КПП 771401001, ОКТМО 45334000,
	Счет № 40101810500000001901;
	Банк получателя – ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва,	БИК банка 044501002,
	КБК 10711690010016000140,
	Назначение платежа: неустойки и прочие штрафные санкции  по государственным контрактам, заключенным с Росавиацией. 
6.4. Исполнитель обязан письменно оповестить Государственного заказчика в лице Генерального директора ФКП «Аэропорты Камчатки» о перечислении суммы штрафных санкций, в течение одного рабочего дня с даты перечисления, с приложением копии платежного поручения.
6.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком обязательств по настоящему Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств Государственный заказчик выплачивает по требованию Исполнителя штраф в размере _% *цены контракта в сумме 	 (	) рубля 	 копеек
(* Примечание: сумма штрафа, определяется в следующем порядке:
а)	2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей:
б)	2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей:
в)	1.5 процента цены Контракта в случае, если цепа Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей:
г)	0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).
6.6. В случае, если в разумный срок, установленный Государственным заказчиком. Исполнитель не устранил недостатки Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства/реконструкции Зданий / Сооружений, предусмотренных Документацией, а также в процессе эксплуатации Зданий / Сооружений, созданных на основе Документации и данных инженерных изысканий, а также в случае, если дефекты Документации повлияли на стоимость и объемы строительно-монтажных работ либо на необходимость выполнения дополнительных строительно-монтажных работ по Объекту строительства/реконструкции. Исполнитель, по требованию Государственного заказчика, возмещает Государственному заказчику причиненные убытки.
6.7. В случае расторжения Контракта возмещение расходов, понесенных Исполнителем в пределах фактически выполненных и принятых Работ, осуществляется в соответствии с требованиями гражданского законодательства и условиями настоящего Контракта.
6.8. Государственный заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных Исполнителем Работ в случае, если такая просрочка была вызвана нарушением сроков доведения до Государственного заказчика лимитов бюджетных обязательств.
6.9. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Контракту Государственный заказчик вправе удовлетворить свои требования за счет обеспечения по Контракту.
Оплата штрафных санкций по Контракту не освобождает Стороны от исполнения ими своих обязательств в натуре в полном объеме, предусмотренном Контрактом.
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Статья 7. Расторжение Контракта
7.1. Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, по решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
7.2. В соответствии с действующим гражданским законодательством Государственный заказчик вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения  Контракта, направив Исполнителю письменное уведомление не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты отказа, указанной в уведомлении,
7.3. Государственный заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в следующих случаях:
7.3.1. нарушения Исполнителем своих обязательств по Контракту;
7.3.2. прекращения Работ по причине окончания у Исполнителя допуска к работам, выполняемым по настоящему Контракту и/или членства в саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
7.3.3. нарушения Исполнителем требований по качеству работ, предусмотренных действующими нормативными документами;
7.3.4. если бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных на Объект, не будут выделены Главному распорядителю до конца финансового года, в котором оказывались работы;
7.3.5. нецелевого использования Исполнителем перечисленных ему денежных средств;
7.3.6. вступление в силу нормативных и ненормативных правовых актов органов государственной власти, препятствующих Сторонам или одной из Сторон выполнить свои обязательства по Контракту.
7.4. Датой надлежащего уведомления считается:
· дата получения Стороной подтверждения о вручении уведомления;
· дата получения Стороной информации об отсутствии другой Стороны по адресу, указанному в Контракте;
· дата по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты размещения решения Государственного заказчика в Единой информационной системе (далее - ЕИС) (при невозможности получения указанных подтверждения или информации).
7.5. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Государственным заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
7.6. Решение Государственного заказчика об отказе размещается в ЕИС в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.
7.7. Сторона обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления другой Стороны о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.8. В случае одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения Контракта помимо устранения указанных выше нарушений условий Контракта, Исполнитель обязан компенсировать затраты на проведение экспертизы в случае ее проведения Государственным заказчиком до принятия решения об одностороннем отказе.
7.9. Исполнитель не вправе требовать расторжения Контракта в силу невыполнения его условий Государственным заказчиком, если такое невыполнение возникло вследствие не включения Объекта в федеральную адресную инвестиционную программу на соответствующий год.
7.10. При досрочном расторжении Контракта Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Исполнителем и приняты в установленном порядке Государственным заказчиком на момент такого расторжения, о чем составляется Акт сверки взаиморасчетов.

Статья 8. Срок действия Контракта
8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

Статья 9. Гарантии качества по сданным Работам
9.1. Исполнитель гарантирует качество выполненной Работы в соответствии с Заданием на разработку проектной документации (Приложение 1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью Контракта.
9.2. Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. 
Исполнитель за свой счет устраняет в проектной документации, допущенные им ошибки, выявленные в ходе выполнения работ, а также в процессе эксплуатации объекта.
9.3. В случае выявления ошибок в проектной документации в процессе выполнения работ или эксплуатации объекта наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Государственный заказчиком, Исполнителем и представителем подрядной организации, выполняющей работы. 
   При отказе одной из сторон от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недостатков Государственный заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и недостатков и дает надлежаще оформленное заключение об их характере, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу. Затраты по проведению квалифицированной экспертизы несет Исполнитель.
9.4. Период времени, затраченный на устранение дефектов, в Гарантийный срок не включается.
В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить любые ошибки, недочеты, выявленные в ходе работ, а также в процессе эксплуатации объекта за счет собственных средств и внести соответствующие изменения в проектную документацию.

Статья 10. Конфиденциальность
	  10.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, или ставшей известной им в ходе выполнения работ по Контракту, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Контракта.
10.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей доступной в связи с настоящим Контрактом, и не допускать ее разглашения.
10.3. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся другой Стороны или Сторон, содержания Контракта, хода его выполнения и полученных результатов, за исключением сведений, которые в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» не могут составлять коммерческую тайну.
10.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение этой информации может осуществляться только по соглашению Сторон.
10.4. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента заключения настоящего Контракта и сохраняют свою силу после его прекращения.
10.5. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры, разногласия или требования, возникшие из Контракта или касающиеся его, либо его нарушения, прекращения или недействительности, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между Сторонами
11.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Контракта или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.
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Статья 12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение принятых обязательств, если оно явилось следствием указанных ниже обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на их исполнение (далее - Форс-мажор):
а)	военные действия;
б)	восстание или гражданская война;
в)	радиоактивное излучение на месте проведения работ, превышающее нормы, установленные компетентными органами государственной власти Российской Федерации;
г)	обстоятельства непреодолимой силы природного характера (стихийные бедствия природного характера и вызванные ими пожар, наводнение, землетрясение);
д)	принятие органами государственной власти Российской Федерации решений, препятствующих исполнению Сторонами обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями Контракта.
При этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления о наступлении этих обстоятельств, но не позднее 10 (Десяти) дней с момента их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и о возможных их последствиях. Сторона должна также без промедления, не позднее 10 (Десяти) дней, известить другую Сторону в письменной форме о прекращении этих обстоятельств.
Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, о наступлении Обстоятельств, освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на эти обстоятельства.
12.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены компетентными органами государственной власти Российской Федерации.

Статья 13. Прочие условия
13.1 . Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными и являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме, содержат прямую ссылку на Контракт и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
13.2 Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3 При изменении места нахождения, банковских реквизитов, возникновении обстоятельств существенно влияющих на возможности выполнения условий Контракта, а также в случае реорганизации одной из Сторон Контракта, она обязана незамедлительно уведомить о таких изменениях и обстоятельствах другую Сторону.
13.4 Любое обращение или уведомление, которое одна из Сторон направляет другой в рамках исполнения Контракта, может направляться в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим направлением оригинала такого обращения.
13.5 После подписания Контракта все предыдущие переговоры и переписка по предмету и условиям  Контракта теряют силу.
13.6 Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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Статья 14. Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями 
настоящего Контракта
14.1. Приложение № 1 -Задание на проектирование.
14.2. Приложение № 2 - График выполнения работ.
14.3. Приложение № 3 - Копия протокола заседания Единой комиссии от	__г.   №
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Статья 15. Место нахождения и реквизиты Сторон
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Государственный заказчик:
Федеральное агентство воздушного транспорта от имени Российской Федерации
125993, ГСП-3, А-167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп. 2
Реквизиты лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств: УФК по г. Москве
(Федеральное агентство воздушного транспорта, лицевой счет№ 14731001770) ИНН 7714549744 КПП 771401001
Р/с 40105810700000010079 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001.
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Исполнитель:
Место нахождения: Почтовый адрес: Тел/ф ИНН/КПП ОГРН
[bookmark: bookmark15]Банковские реквизиты:
От Государственного заказчика:	От Исполнителя:
А.Ю. Журавлёв		/	/
2

